

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ  
ԵՎ  
ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂ ԽՄԲԻ ՄԻՋԵՎ

01 Հունիսի, 2023թ.

Ծրագրի հայտ WAFT-AR-03

Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամը (այսուհետ՝ ՀՏՁՀ) ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղիկյանի, որը գործում է ՀՏՁՀ-ի Կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և  
ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի Կոմունալ ծառայությունների բարելավում ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) Նախաձեռնող Խումբը (այսուհետ՝ ՆԽ) ի դեմս նախագահ Դիանա Գասպարյանի, որը գործում է ՄՆՏՁ ծրագրին մասնակցելու մասին Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 13 ապրիլի, 2022թ. թիվ 67 որոշման (Հավելված 1), Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի ավագանու 13 ապրիլի, 2022թ. թիվ 68 որոշման (Հավելված 2) և ՄՆՏՁ ծրագրի շահառուների հետ 24 մայիսի, 2023թ. ժողովի արձանագրության հիման վրա (Հավելված 3), մյուս կողմից, այսուհետ միասին՝ «Կողմեր», պայմանավորվում են հետևյալի մասին.

I. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Իրականացնել Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի Կոմունալ ծառայությունների բարելավում Ծրագիրը համայնքի մասնակցությամբ և նրանց ներդրման օգտագործմամբ համաձայն կից ներկայացված փաստաթղթերի:

II. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԺԵՔԸ և ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ

2.1. Ծրագրի նախահաշվային արժեքը կազմում է 176,000,000 դրամ, ըստ Ծրագրի բաղադրիչների, տեսակի և աղբյուրի սահմանվում է սույն Համաձայնագրին կից ներկայացված *Ենթածրագրի վերջնական փորձաքննության եզրակացությամբ (Հավելվածներ 5, 6, 7, 9 և 10):*

2.2. ՆԽ-ը պարտավորվում է մասնակից համայնքների կամ այլ ներդրումների հաշվին ապահովել Ծրագրի համայնքային ներդրման վճարումը: Համայնքի դրամական ներդրումը կազմում է 8,800,000 դրամ:

Այս գումարը ներառում է.

ՀՏՁՀ-ի համաձայնությամբ ՆԽ-ի կողմից պատվիրված մասնագիտացված նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների, խորհրդատվական և այլ ծառայությունների և շինարարական աշխատանքների արժեքը, որը կազմել է 0 դրամ:

Հաշվի առնելով այս վճարումները, ՆԽ-ի/մասնակից համայնք(ներ)ի ներդրման չափը կազմում է 8,800,000 դրամ: ՆԽ-ը պարտավորվում է ապահովել այս գումարի վճարումը ՀՏՁՀ-ի բանկային հաշվին սույն Համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում:

Այս գումարը կարող է փոփոխվել միմիայն մեկ դեպքում՝ եթե Ծրագրի իրականացման ընթացքում ՆԽ-ի առաջարկով և ՀՏՁՀ-ի համաձայնությամբ կատարվի գնվող ապրանքների կամ աշխատանքների ծավալների ավելացում, ՆԽ-ի ներդրումը համապատասխանաբար պետք է վերանայվի և ավելացվի լրացուցիչ ծախսերի 5%-ի չափով:

2.3. Նախորդ կետով սահմանված Ծրագրի համաֆինանսավորման համայնքի բաժնեմասը 30 օրացույցային օրվա ընթացքում չվճարելու դեպքում ծրագիրը կարող է մերժվել:

2.4. ՆԽ-ն ապահովում է նաև այն բաղադրիչների/գործողությունների ֆինանսավորումը, որոնց համար համաձայն *Ենթածրագրի վերջնական փորձաքննության եզրակացության* ֆինանսական միջոցներ պետք է տրամադրվեն այլ աղբյուրներից: Ծրագրի այս մասի համաֆինանսավորումն ըստ Ծրագրի և դրա բաղադրիչների իրականացման և ֆինանսավորման ժամանակացույցի չկատարելու կամ ոչ լրիվ կատարելու դեպքում Ծրագրի ֆինանսավորումը ՀՏՁՀ-ի կողմից կարող է դադարեցվել:

2.5. ՆԽ-ն ապահովում է ոչ դրամային ներդրումը համաձայն *Հավելված 18-ի*: Այդ ներդրումը համաձայնեցված ժամանակին, ծավալներով և որակով չկատարելու դեպքում Ծրագիրը կարող է ՀՏՁՀ-ի կողմից դադարեցվել:

2.6. ՀՏՁՀ-ն համաձայնվում է վճարել Ծրագրի ՀՏՁՀ-ի կողմից ֆինանսավորվող բաղադրիչների ընդհանուր արժեքի մնացած մասը, որն ըստ Ծրագրի ընդհանուր նախահաշվի կազմում է 167,200,000 դրամ:

Այս գումարը նախնական է և ենթակա է վերանայման մրցություն հաղթած կապալառուի առաջարկած գնի և ծրագրի իրականացման ընթացքում աշխատանքների ճշտված ծավալների հիման վրա:

2.7. Համաձայնագրի ընդհանուր արժեքը և ՀՏՁՀ-ի բաժնեմասի գումարները կրում են կողմնորոշիչ բնույթ: Ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների համար բոլոր վճարումները, որոնք ներառում են ՀՏՁՀ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական միջոցների բաժնեմաս, կատարվում են ՆԽ-ի կողմից կնքված և ՀՏՁՀ-ի կողմից հաստատված պայմանագրերի և վճարման փաստաթղթերի (կատարողական ակտեր և այլն) համաձայն:

### III. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1. ՆԽ-ի կողմից իր վրա վերցրած որևէ պայմանագրային պարտավորություն, որը առնչվում է Ծրագրի ՀՏՁՀ-ի կողմից համաֆինանսավորվող բաղադրիչի, չունի իրավական ուժ, եթե դրա համար ՆԽ-ը չի ստացել ՀՏՁՀ-ի գրավոր համաձայնությունը:

3.2. Ծրագրի շրջանակներում բոլոր ապրանքների, խորհրդատվական ծառայությունների և աշխատանքների գնումները իրականացվում են ըստ Գնումների պլանի (*Հավելված 11*): Ի թիվս այլոց, Գնումների պլանում նշված է գնումը իրականացնող կողմը և գնման գործընթացը, ինչպես նաև անհրաժեշտ պայմանները, որոնց կատարելուց հետո կարող է սկսվել ամեն մի գնման գործընթացը:

3.3. Գնումները, որոնք համաֆինանսավորվում են ՀՏՁՀ-ի միջոցներով, գնվում են ըստ Համաշխարհային Բանկի սահմանված գնման ընթացակարգերի: Գնումները, որոնք իրականացվում են առանց ՀՏՁՀ-ի միջոցների, իրականացվում են ըստ ֆինանսավորող կողմերի առաջարկված ընթացակարգերի:

3.4. ՆԽ-ն իրավունք ունի սկսել գնման գործընթացը միայն համանքի ներդրումն՝ ըստ 2.2 կետի ապահովվելուց հետո:

### IV. ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1. Սույն Համաձայնագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարվում են ՀՀ դրամով:

4.2. Բոլոր վճարումները կապալառուներին, մատակարարներին, տեխնիկական հսկիչներին և այլն կատարվում են համաձայն նրանց հետ կնքված պայմանագրերի:

4.3. Բոլոր վճարումները, որոնք պետք է կատարվեն ՀՏՁ-ի միջոցների հաշվին, կատարվում են ՀՏՁ-ի բանկային հաշիվներից անմիջականորեն Կապալառուին, մատակարարին կամ ծառայություն մատուցողին:

4.4. ՀՏՁ-ի կողմից Կապալառուին յուրաքանչյուր վճարում կատարվում է ըստ նրա կողմից կատարված աշխատանքի: Կապալառուն պատրաստում և ՀՏՁ-ին է ներկայացնում այդ աշխատանքներին համապատասխան կատարողական ակտ: ՀՏՁ-ի վերահսկող ինժեները այն ստուգում է և որոշում կատարված աշխատանքի արժեքը՝ ըստ Կապալառուի նախահաշվի համապատասխան տողերի ծավալների և միավոր գների, և հաստատում Կապալառուին վճարվելիք գումարի չափը: Ամեն մի վճարում կատարվում է ըստ պատշաճ կերպով պատրաստված վճարման հայտի, որը պատրաստվում է ՀՏՁ-ի կողմից և ստորագրվում տեխնիկական վերահսկիչի, ՀՏՁ-ի վերահսկող ինժեների, Վերահսկման բաժնի վարիչի և Ծրագրերի փորձաքննության և իրականացման վարչության պետի կողմից:

4.5. Մատակարարված գույքի/սարքավորումների կամ տրամադրված ծառայությունների համար վճարման կարգը սահմանվում է ՆԽ-ի և գույքի շտապայությունների մատակարարների միջև կնքվող և ԿՏՁ-ի կողմից հաստատվող պայմանագրերով:

## V. ՆԽ-Ի ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

5.1. ՆԽ-ը բոլոր աշխատանքները և ծառայությունները գնում են *Հավելված 12*-ում նախատեսված կարգով և օգտագործելով սույն Համաձայնագրում նշված ստանդարտ փաստաթղթերը:

5.2. ՆԽ-ը պարտավոր է ապահովել Ծրագրի բոլոր բաղադրիչների իրականացումը՝ անկախ դրանց բնույթից և ֆինանսավորման աղբյուրներից: Որևէ բաղադրիչ չիրականացնելու, կամ ոչ պատշաճ ձևով իրականացնելու դեպքում

ՏՏՁ-ն կարող է դադարեցնել ամբողջ Ծրագրի իրականացումը:

5.3. Շինարարական աշխատանքների դեպքում ՆԽ-ը՝ որպես ծրագրի Շահառու, պարտավորվում է կապալառուի ընտրության գործընթացն ավարտելու և պայմանագիր կնքելու օրվանից 14 (տասնչորս) օրացուցային օրվա ընթացքում մրցույթում հաղթող ճանաչված Կապալառուին տրամադրել Շինարարության թույլտվություն: Նշված պարտավորությունը խախտելու դեպքում ՀՏՁ-ն իրավունք ունի դադարեցնել և մերժել ծրագիրը, իսկ ՆԽ-ը պարտավոր է ամբողջությամբ հատուցել ՀՏՁ-ին նրա կողմից կատարված ծախսերը, ներառյալ նախագծման ծախսը, մամուլում մրցույթի հայտարարության տպագրման, և այլ ծախսերը:

5.4. ՆԽ-ը՝ որպես ծրագրի Շահառու, պարտավորվում է ապահովել շինարարական հրապարակը, ինչպես նաև ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ՝ Կապալառուի կողմից համապատասխան աշխատանքներն իրականացնելու համար:

5.5. ՆԽ-ը կապալառուին չի թույլատրում կատարել Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցի, արժեքի, ինչպես նաև նախագծի, տեխնիկական պայմանների և օգտագործվող նյութերի որևէ փոփոխություն կամ ձևափոխում առանց ՀՏՁ-ի գրավոր համաձայնության: 5.8. ՆԽ-ը պարտավոր է տեղեկացնել ՀՏՁ-ին ծրագրի մյուս բաղադրիչների շինարարական աշխատանքների մեկնարկի մասին:

5.6. ՆԽ-ը պարտավոր է ապահովել, որ աշխատանքների կատարման ընթացքում և հետագայում՝ ենթակառուցվածք(ներ)ի շահագործման և պահպանման ընթացքում, Կապալառու(ներ)ի և ենթակառուց(ներ)ի շահագործման համար պատասխանատու կազմակերպության կողմից կկատարվի Բնապահպանական կառավարման պլանը, որը

նախապատրաստվել և համաձայնեցվել է ծրագրի նախապատրաստման և փորձաքննության ընթացքում (Հավելված 13):

5.7. ՆԽ-ը կպահպանի հետադարձ կապի և բողոքարկման մեխանիզմները, որոնք ստեղծվել են ծրագրի նախապատրաստման և փորձաքննության ընթացքում:

5.8. ՆԽ-ը պարտավոր է ապահովել վերականգնված/կառուցված ենթակառուցվածք(ներ)ի շահագործման և պահպանման վերաբերյալ պարբերական (տարեկան և ՀՏՁՀ-ի պահանջով) հաշվետվությունների տրամադրումը ՀՏՁՀ-ին:

5.9. ՆԽ-ը ներկայացնում է ՀՏՁՀ-ին Ծրագրին վերաբերվող փաստաթղթերի բնօրինակների կնքված փաթեթը, իր մոտ 5 (հինգ) ընթացքում պահում է դրանց պատճենները և թույլատրում է ՀՏՁՀ-ի աշխատակիցներին և վերստուգողներին կամ որևէ լիազորված անձի տեղում վերստուգում կատարել: ՆԽ-ի մոտ պահվող փաստաթղթերի ցանկը կցվում է (Հավելված 15):

5.10. ՆԽ-ը պարտավոր է ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ պարբերաբար տեղեկություններ տրամադրել մասնակից համայնք(ներ)ին, այդ նպատակով հրավիրելով՝ ըստ անհրաժեշտության, համայնքի ժողովներ կամ հատուկ տեղեկատվական վահանակներ պահելով: Վահանակի վրա պետք է փակցվեն ծրագրի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ պարունակող նյութեր: ՆԽ-ի մոտ պահվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է մատչելի լինեն և ներկայացվեն մասնակից համայնքի յուրաքանչյուր անդամի պահանջով:

5.11. ՆԽ-ը պարտավորվում է կապալառուների կամ մատակարարների կողմից պայմանագրային պայմանների խախտման դեպքում տրամադրել ՀՏՁՀ-ին տեղեկություն կապալառուին կամ մատակարարների տույժերի ենթարկելու նպատակով:

## VI. ՀՏՁՀ-Ի ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1. ՀՏՁՀ-ն պարտավորվում է ֆինանսավորել ծրագիրը համապատասխան բաղադրիչները սույն Համաձայնագրի Հավելվածների համաձայն:

6.2. ՀՏՁՀ-ն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ, առանց նախազգուշացման, ստուգել ծրագրի համապատասխան բաղադրիչների շինարարական աշխատանքների որակն ու ծավալը, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի որակը:

6.3. ՀՏՁՀ-ն կիրականացնի նաև ամենամյա վերահսկողական այցեր շինհրապարակ(ներ)՝ ստուգելու աշխատանքների կատարման համապատասխանությունը Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման և Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակներին, ինչպես նաև ՀՀ բնապահպանական և սոցիալական օրենսդրությանը:

6.4. ՀՏՁՀ-ն պարտավոր է իրականացնել Ծրագրի իր կողմից համաֆինանսավորվող բոլոր բաղադրիչների ընդհանուր և տեխնիկական վերահսկումը՝ ապահովելու համար կատարած աշխատանքների ծավալի, որակի և արժեքի համապատասխանությունը երկու կողմերի միջև համաձայնեցված նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին:

6.5. ՀՏՁՀ-ն կարող է իր նախաձեռնությամբ, տեխնիկական կամ ֆինանսական պայմաններից և պահանջներից ելնելով, կատարել փոփոխություններ սույն Համաձայնագրում և եթե ՆԽ-ի նախագահի կողմից փոփոխությունն առանց հիմնավոր պատճառաբանության չի ընդունվում, ապա ՀՏՁՀ-ն իրավունք ունի դադարեցնել սույն Համաձայնագիրը ու Ծրագրի ֆինանսավորումը:

<sup>1</sup> Միայն Բնապահպանական և Կառուցողության ծրագրերի համար

6.6. ՀՏՁԶ-ն պարտավոր է անմիջապես ուսումնասիրել ՆԽ-ի կողմից ներկայացրած յուրաքանչյուր զեկուցագիր, որը կվերաբերվի ընդունված նախահաշիվներից կամ տեխնիկական պահանջներից որևէ շեղման:

6.7. ՆԽ-ի նախագահի կամ որևէ անդամի կողմից սույն Համաձայնագրով նախատեսված պարտավորություններն անհիմն չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, ՀՏՁԶ-ն իրավունք ունի մասնակից համայնքների առջև դնել ՆԽ-ի նախագահի կամ անդամների վերընտրության հարցը:

## VII. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀԱՏՎԻՉ և ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

7.1. Համաձայն Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցի և Գնումների Պլանի ՀՏՁԶ-ն պայմանագիր է կնքում տեխնիկական վերահսկչի հետ՝ իր կողմից համաֆինանսավորված շինարարական աշխատանքները վերահսկելու համար սույն Համաձայնագրի 7.2 կետում սահմանված կարգի համաձայն:

7.2. ՀՏՁԶ-ն ընտրում է տեխնիկական վերահսկիչ մրցութային կարգով՝ հրապարակելով հետաքրքրվածության ներկայացման հրավեր և ստացված առաջարկների հիման վրա կազմելով որակյալ հավակնորդների ցուցակ:

7.3. Իր հերթին, ՆԽ-ը նույնպես կարող է պայմանագիր կնքել տեխնիկական վերահսկչի հետ վերահսկելու համար այն աշխատանքները, որոնք չեն համաֆինանսավորվում ՀՏՁԶ-ի կողմից:

7.4. Ծրագրի իրականացման ընթացքում հեղինակային հսկողությունն իրականացվում է նախագծի հեղինակ(ներ)ի կողմից: Վերջիններիս կողմից հեղինակային հսկողությունն իրականացնելուց հրաժարվելու դեպքում՝ մրցութային կարգով ընտրված համապատասխան որակավորում ունեցող անձի կողմից:

## VIII. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏՈՒ և ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

8.1. Ծրագրով նախատեսված ՀՏՁԶ-ի կողմից համաֆինանսավորվող աշխատանքների ավարտից հետո դրանց ընդունումը կատարվում է ՀՏՁԶ-ի և այլ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ՝ նախագծա-նախահաշիվային փաստաթղթերի, կատարողական ակտերի և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու տեխնիկական պահանջների հիման վրա: Կատարումը բավարար համարվելու դեպքում կազմվում է Շինարարության ավարտական ակտ, որը ներկայացվում է ՆԽ-ին:

8.2. ՆԽ-ը 7 (յոթ) օրվա ընթացքում պետք է ստուգի ներկայացված կատարողականը և Աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտը, ընդունի այն՝ ստորագրելով, կամ մերժի՝ ՀՏՁԶ-ին համապատասխան գրավոր հիմնավորում ներկայացնելով:

8.3. Եթե կատարված աշխատանքների հետ չառնչվող պատճառով ՆԽ-ի նախագահը չի ստորագրում Շինարարության ավարտման ակտը, իսկ ընդունող հանձնաժողովի մնացած անդամները համարում են, որ կատարված աշխատանքները համապատասխանում են գործող նորմերին և պայմանագրի պահանջներին, ապա հանձնաժողովը ստորագրվող ակտում արձանագրում է այդ փաստը, և ակտը հիմք է ծառայում կապալառուին անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար:

## IX. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

9.1. Սույն Համաձայնագրի պայմանների յուրաքանչյուր փոփոխություն պետք է կատարվի հետևյալ կարգով՝

9.1.1. Յուրաքանչյուր առաջարկություն մյուս կողմին ներկայացվում է գրավոր:

9.1.2. Առաջարկության հաստատման դեպքում կազմվում է համապատասխան միացյալ փաստաթուղթ, որը պարունակում է այդ փոփոխությունների հետևանքով առաջացող հնարավոր ֆինանսական, տեխնիկական և ժամկետային փոփոխությունները:

9.1.3. Նման փոփոխությունները դառնում են սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

9.1.4. Վերոհիշյալ կարգը խախտելու դեպքում ցանկացած փոփոխություն համարվում է անօրինական:

9.2. Եթե աշխատանքը չի ավարտվել կապալառուի հետ կնքված պայմանագրում սահմանված ժամկետում, և պատճառները պայմանավորված են

ա. երկու կողմերի համաձայնեցված լրացուցիչ աշխատանքներով,

բ. ՆԽ-ի կամ կապալառուի ազդեցության ոլորտից դուրս գտնվող պայմաններով, ինչն ընդունվում է ՀՏՁ-ի կողմից,

ապա կապալի պայմանագրում սահմանված ավարտման ժամկետը կարող է երկարաձգվել կողմերի գրավոր փոխհամաձայնությամբ:

9.3. ՀՏՁ-ն իրեն իրավունք է վերապահում մասամբ կրճատել կամ մեծացնել սույն Համաձայնագրով նախատեսված և ՀՏՁ-ի կողմից համաֆինանսավորվող աշխատանքների ծավալը: Նման դեպքում սույն Համաձայնագրով նախատեսված ծավալներն ու արժեքները համապատասխանաբար փոփոխվում են:

## **X. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ ԿԱՍ ՆՐԱ ԼՈՒԾՈՒՄԸ**

10.1. ՀՏՁ-ն ցանկացած ժամանակ իրավունք ունի հիմնավորված պատճառաբանությամբ լուծել սույն Համաձայնագիրը:

10.2. Եթե Համաձայնագիրը լուծվում է ՆԽ-ի կողմից այն խախտելու պատճառով, ապա ՀՏՁ-ն կարող է պահանջել ՆԽ-ից վերադարձնել իր կողմից կապալառուին, մատակարարին կամ ծառայություն մատուցողին վճարված ամբողջ գումարը կամ դրա որևէ մասը:

10.3. Եթե ՀՏՁ-ն լուծում է Համաձայնագիրը ոչ վերը նշված պատճառով, ապա նա գրավոր տեղեկացնում է ՆԽ-ին աշխատանքների դադարեցման պատճառի մասին և հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատրաստում է աշխատանքներն ամփոփող կատարողական և կապալի կամ մատակարարման պայմանագրի լուծման ակտերը: Դրանից հետո Համաձայնագրի գործողությունը համարվում է դադարեցված, և Կապալառուն և/կամ Մատակարարը պետք է ստանան վարձատրություն կատարված աշխատանքների կամ մատակարարված ապրանքի արժեքի չափով և փոխհատուցում՝ պայմանագրի լուծման պատճառով իրեն պատճառված վնասների համար՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն: Հնգօրյա ժամկետից հետո ՆԽ-ի, մատակարարի կամ կապալառուի կողմից ՀՏՁ-ն որևէ նոր պահանջ չի ընդունում և լրացուցիչ փոխհատուցում չի կատարում:

10.4. Կատարված աշխատանքների կամ մատակարարված ապրանք(ներ)ի և/կամ ծառայությունների արժեքի վճարումն իրականացնելուց հետո մնացած գումարը ՀՏՁ-ի կողմից վերադարձվում է ՆԽ-ին:

## **XI. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

11.1. Տարաձայնություն կամ վեճ ծագելու դեպքում կողմերը ջանում են դրանք լուծել բանակցությունների միջոցով:

11.2. Այն դեպքում, երբ վեճը հնարավոր չէ կարգավորել 11.1 կետում նախատեսված ձևով, ապա կողմերը դիմում են դատարան:

## XII. ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

12.1. Ֆորս-մաժորի դեպքում գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգը:

12.2. ՆԽ-ը, Ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսելուց հետո, մեկ շաբաթվա ընթացքում շինհրապարակ(ներ)ի երևացող տեղում պետք է փակցնի և մինչև աշխատանքների ավարտը պահպանի ցուցանակ(ներ), որի մեջ նշվում են ՀՏՁՀ-ի, համաֆինանսավորող կազմակերպության կամ բարերարի (եթե առկա է), համայնքի և կապալառուի անունները:

12.3. ՆԽ-ը՝ համապատասխան պատասխանատու պաշտոնյաների հետ համատեղ պարտավոր են իրականացնել Ծրագրի առարկա հանդիսացող ենթակառույցների պատշաճ պահպանումը և շահագործումը՝ ըստ *Հավելված 17*-ի: ՀՏՁՀ-ի համաֆինանսավորմամբ ստեղծված կամ վերականգնված որևէ ենթակառույց չի կարող օտարվել, սեփականաշնորհվել կամ օգտագործվել այլ նպատակներով Ծրագրի ավարտից հետո 15 տարվա ընթացքում: Այս պայմանի խախտելու դեպքում ՀՏՁՀ-ն իրավունք ունի ենթակառույցի սեփականատիրոջից ետ պահանջել և ստանալ Ծրագրի իրականացման համար իր կողմից ծախսված գումարը:

## XIII. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

13.1. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից և գործում է մինչև ավարտման ակտի ստորագրման օրը:

## XIV. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

14.1. Բոլոր այն հարցերը, որոնք չեն նախատեսված սույն համաձայնագրով, կարգավորվում են ՀՀ գործող օրենսդրությամբ:

14.2. Համաձայնագրին որպես հավելվածներ կցվող փաստաթղթերի սպառիչ ցանկը սահմանվում է ստորև՝ 14.3 կետում: *Հավելվածներ 5-ը, 6-ը, 7-ը, 9-ը և 10-ը ամփոփ ներկայացված են կից՝ Ենթաձրագրի վերջնական փորձաքննության հաշվետվությունում:* Բացի *Հավելված 4*-ի, սույն Համաձայնագրի շրջանակներում կիրառելի չեն նաև *Հավելվածներ 14-ը, 16-ը և 18-ը:*

14.3 Համաձայնագրին որպես հավելված կցվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

- Հավելված 1 ՆԽ-ի ստեղծման մասին որոշում(ներ)
- Հավելված 2 ՆԽ-ի լիազորագրեր/Համայնքի ղեկավար ընտրելու մասին լիազորված մարմնի որոշումներ
- Հավելված 3 Մասնակից համայնք(ներ)ի ընդհանուր ժողովների որոշումների արձանագրություն(ներ)
- Հավելված 4 ՆԽ-ի միասնական հուշագիր
  
- Հավելված 5 Ծրագրի ընդհանուր նախահաշիվը
- Հավելված 6 Շինարարական աշխատանքների մանրամասն նախահաշիվները
- Հավելված 7 Ձեռք բերվող սարքավորման մասնագրերը
- Հավելված 8 Նախնական Համաձայնագիրը
- Հավելված 9 ՆԽ-ի կողմից պատվիրված Ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքների պայմանագրեր և վճարման փաստաթղթեր
- Հավելված 10 Ծրագրի և դրա բաղադրիչների իրականացման և ֆինանսավորման ժամանակացույցը
- Հավելված 11 Գնումների պլան





ԱՐՋԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման ԼՖ Ծրագրին մասնակցության վերաբերող համայնքի ընդհանուր ժողովի

հաղվածք

“24” մայիսի 2023թ

Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնք

Ժողովի մասնակից համայնքները/բնակավայրերը և դրանց ներկայացուցիչների թիվը.

Համայնք/բնակավայր Վաղարշապատ, Էջմիածին \_23\_ հոգի,

Համայնք/բնակավայր Վաղարշապատ, Ոսկեհատ \_1\_ հոգի,

Ընդհանենը՝ 24 հոգի, այդ թվում կին՝ \_8\_ հոգի

(կրացնել խոսորացված համայնքի կամ համայնքների միության ամեն համայնքի/ բնակավայրի անվանումը և մասնակիցների թիվը, այդ թվում կանանց)

Ժողովի մասնակից բախաբաժնի կառույցների ներկայացուցիչներ՝ «Իրապորար» ՀԿ

Լսեցին.

1. ՀՏՁՀ ներկայացուցիչ Արամ Գրիգորյանին, ով մանրամասն ներկայացրեց ՍՆՏՁ ԼՖ Ծրագիրը:

2. Նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչ Արսեն Պետրոսյանին, ով մանրամասն ներկայացրեց «Վաղարշապատ համայնքի կոմունալ ծառայությունների բարելավում» .ենթաձրագրի առաջարկը՝ ՍՆՏՁ ԼՖ Ծրագրին մասնակցելու համար, և դրա նախապատրաստման ուղղված նախաձեռնող խմբի կողմից կատարված աշխատանքը: Մասնավորապես, ներկայացվեց մասնակից բնակավայրերում անցկացված ֆինանսական ուղղված ծրագրի ընտրությանը և ծրագրով նախատեսված համայնքային ներդրմանը: Համայնքի կողմից 20/10/2022թ-ն ներկայացվել է N5622 գրությունը, ըստ որի ծրագրով նախատեսված 2 հատ մարդու և փոշեհավաք մեքենաները առաջարկվում է փոխարինել 2 հատ 10տ բեռնատարողուակությամբ ինֆրաբազի մեքենաներով: Համայնքի կողմից 21/10/2022թ ներկայացվել է նաև հիմնավորում սեղեկանք, այն մասին որ ինֆրաբազի մեքենաների ակադրության պարագայում համայնքը կունենա բյուջետային միջոցների խնայողություն:

Ծրագրի բյուջեում նախատեսվում է տրամադրել 2 հատ ինֆրաբազի մեքենա, 2 հատ ուղևորաբեռնատար մեքենա, 1 հատ միջնամբարձիչ հանապարհային ֆոնդով, 1 հատ ֆաղաֆային կոմունալ հանապարհային մեքենա, ինչի շնորհիվ համայնքը կանտեսի բյուջետային միջոցները: Տրամադրվելիք տեխնիկան կախարի և՛ համայնքային կարիքները բավարարելու նպատակով, և՛ դրա միջոցով վճարովի ծառայություններ կմատուցվեն մասնավոր սեկտորի համար, ինչի շնորհիվ համայնքային բյուջեն կհամալրվի մոտ 6,300,000 ՀՀ դրամ եկամտով: Ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվեն 6 նոր աշխատատեղեր:

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 176,000,000 ՀՀ դրամ, որից համայնքային ներդրումը կազմում է 5%՝ 8,800,000 ՀՀ դրամ:

Որոշեցին.

1. ՀՏՁՀ-ի կողմից իրականացվող ՍՆՏՁ ԼՖ Ծրագրին մասնակցելու համար հաստատել մասնակից բնակավայրերի որոշմամբ ձևավորած նախաձեռնող խմբի կողմից նախապատրաստված ծրագրի առաջարկը.

«կողմ»՝ 24 ; «դեմ»՝ 0 ; «ձեռնպահ»՝ 0 :

Ծրագրի մերժման պատճառ (մերժման դեպքում)՝ \_\_\_\_\_

2. Պարտավորվել ներդրում կատարել ՀՏՁՀ-ի հավաքած ծրագրի ընդհանուր արժեքի 5 % չափով՝ 8,800,000 ՀՀ դրամ, որը համայնքը պարտավորվում է վճարել սահմանված ժամկետում:

«կողմ»՝ 24 ; «դեմ»՝ 0 ; «ձեռնպահ»՝ 0:

3. Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին \_\_\_\_\_  
(նեղ եթե այդպիսի կան)